
 
 
 

 
 
 

 

 

Genomförandeavtal --- högkvalitativ 

busstrafik genom Staffanstorp kommun 

 

§ 1 Parter 

Mellan Staffanstorp kommun, org. nr 212000-1017 nedan benämnt Kommunen, och Region 
Skåne, org. nr 232100-0255, träffas detta avtal för åtgärder inom Staffanstorp kommun vid 
införande av högkvalitativ busstrafik i stråket Malmö - Staffanstorp. I projektet företräds 
Region Skåne av Kollektivtrafiknämnden där inget annat anges i avtalet.   
 
§ 2 Bakgrund 
Regionbuss linje 174 som idag trafikerar stråket Malmö-Staffanstorp är en av de busslinjer i 
Skåne som har störst antal kollektivtrafikresenärer. Dock innebär den stora andelen pendlare 
med personbil att marknadsandelen för kollektivtrafiken är låg jämfört med andra liknande 
stråk i regionen. Det innebär alltså att stråket har en mycket hög potential för ökat 
kollektivresande. 
 
Införandet av en högkvalitativ busstrafik i stråket innebär att kunna erbjuda en 
konkurrenskraftig trafikering och möjliggöra ökade marknadsandelar för kollektivtrafiken. 
Detta sker genom ett paket av åtgärder som bidrar till ökad framkomlighet för 
kollektivtrafiken och ökad attraktivitet i syftet att locka fler och skapa nöjdare kunder. 
 
§ 3 Avtalets syfte 
Detta genomförandeavtal ska tydliggöra ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder på 
kommunalt vägnät och parternas ekonomiska åtagande för införandet av högkvalitativ 
busstrafik i stråket Malmö – Staffanstorp på sträckan genom Staffanstorp kommun. Avtalet 
ska också säkerställa att parterna gemensamt utvecklar infrastrukturen, kundmötet samt 
trafikupplägg för att kunna förbättra restider, kapacitet samt komfort och i förlängningen 
färdmedelsfördelningen i stråket. 
 
Åtgärder längs statligt vägnät hanteras av Trafikverket och samordnas med kommunen i de 
delar som sammanfaller som t ex utbyggnad av pendlarparkering och utrustning av 
hållplatslägen. 
 
§ 4 Mål 
Målsättningen med införandet av en högkvalitativ busstrafik, i stråket Malmö-Staffanstorp, är 
att skapa en kollektivtrafik som är attraktiv och resurseffektiv och därigenom bidra till de 
övergripande målen om ökad marknadsandel och fler nöjda kunder samt bidra till en bättre 
miljö. Detta konkretiseras genom fysiska åtgärder som ökar komforten för resenärer och 
förbättrar framkomligheten för att förkorta restiden och öka kollektivtrafikens punktlighet. 
Åtgärderna avses också i förlängningen leda till minskade bullernivåer och utsläpp genom 
minskad andel biltrafik i stråket. 



 
 
 

 
 
 

 

 
Linje 177 kommer ingå i ett trafiksystem, som tillsammans med linje 172 och 174, ger 
Staffanstorp en kollektivtrafik som når stora delar av Malmö samt nya pendlingsstationen 
Burlöv station. Linje 177 och 174 ger tillsammans ett utbud under högtrafik på 7,5-
minuterstrafik in till Malmö, där 177 går direkt till Malmö C och 174 till Värnhem-Södervärn. 
Linje 174 har samma öppettider och utbud som linje 177, vilket gör att man kan planera deras 
tidtabeller tillsammans för att uppnå bäst effekt. Linje 172 går till Burlöv station.  
 
Linje 177, 172 och 174 kommer alla att ta del av den förbättrade infrastrukturen vilket 
möjliggör skapandet av en bra knutpunkt för kollektivtrafiken vid Sockerstan.   
 
§ 5 Generellt om ansvar och finansiering 
Respektive part ansvarar för finansieringen av sina delar, se § 6:1-2.  
Parterna ansvarar för att tillsätta och bekosta de övergripande resurserna för ledning och 
genomförande. Respektive part står för sina personalkostnader. 
 
§ 6:1 Kommunens ansvar 
På nästa sida beskrivs vilka delar Kommunen kommer att äga samt vilka delar Kommunen 
ansvarar för avseende kostnader och genomförande, drift och underhåll, godkännande och 
tillstånd. 
 
Investering och genomförande 
Kommunen står för investering i nödvändig infrastruktur och samt genomförande inklusive 
entreprenadarbete och nödvändig projektering enligt ansvarsfördelningen i listan. Statlig 
medfinansiering, upp till 50 %, har beviljats av Trafikverket genom Skånetrafikens ansökan.  
Medlen är fördelade enligt (baserat på ansökt projektkostnad på 12,4 Mkr): 
 
År Belopp  
2021 500 000 kr  
2022 4 400 000 kr  
2023 1 300 000 kr  

Utformning av infrastruktur längs stråket ska eftersträva gul nivå i BRT Guidelines så långt 
det är möjligt utifrån lokala förutsättningar. Åtgärder ska säkerställa framkomlighet, förbättra 
komforten för kollektivtrafikens resenärer, öka attraktivitet och förkorta restid och öka 
punktligheten. Samtliga hållplatser ska följa Skånetrafikens Hållplatshandbok så långt det är 
möjligt. Eventuella avvikelser ska motiveras och dokumenteras för åtgärdande när det är 
möjligt. 
För att skapa ett väl fungerade busstråk är det viktigt att se till hela stråket och inte bara 
korsningspunkter, hållplatser eller liknande, då även förutsättningarna på sträckorna 
däremellan påverkar komforten och körtiden. Genom Staffanstorp ska linje 177 trafikera 
Malmövägen/Dalbyvägen från Västanvägen till den nya cirkulationsplatsen vid Sockerallén, 
där bussen planeras vända. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

Åtgärd Vid trafikstart 
(december 
2023) 

Ansvar 

Korsning Malmövägen – Västanväg.  
Överkörbar rondell (Enligt Kreeras utredningsrapport 
191210) 

x Kommunen 

Korsning Malmövägen – Tingsvägen. Eftersträva ökad 
framkomlighet och komfort genom kollektivtrafikkörfält 
eller dylikt. Anläggande av pendlarparkering för bil.  
(Enligt Kreeras utredningsrapport 191210) 

x Kommunen 

Korsning Malmövägen – Järnvägsgatan.  
Eftersträva ökad framkomlighet och komfort genom 
kollektivtrafikkörfält eller dylikt. 
(Enligt Kreeras utredningsrapport 191210) 

x Kommunen 

Korsning Malmövägen – Storgatan.  
Eftersträva ökad framkomlighet och komfort genom 
kollektivtrafikkörfält eller dylikt. 
(Enligt Kreeras utredningsrapport 191210) 

x Kommunen 

Malmövägen:   
- Eftersträva god tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafik till och från hållplatserna. 
  x Kommunen 

- Eftersträva att bussens konfliktpunkter 
elimineras så långt det är möjligt. 

x Kommunen 

Hpl Tingsvägen   
- Upprustas enligt Skånetrafikens 

Hållplatshandbok  
x Kommunen 

- Befintlig bilparkering sydväst om 
cirkulationsplatsen upprustas genom målning 
och skyltning av parkeringsytan samt översyn av 
kringliggande ytor 

x Kommunen 

- Realtidsutrustning m.m. enligt Skånetrafikens 
Hållplatshandbok  

x Skånetrafiken 

- Bredda bussfickorna. Skapa så rak in- och 
utkörning som möjligt. 

x Kommunen 

Hpl Storgatan   
- Upprustas enligt Skånetrafikens 

Hållplatshandbok  
x Kommunen 

- Realtidsutrustning m.m. enligt Skånetrafikens 
Hållplatshandbok  

x Skånetrafiken 

- Bredda bussfickorna. Skapa så rak in- och 
utkörning som möjligt. 

x Kommunen 

Ny Hpl Sockerstan   
- Anläggs enligt Skånetrafikens Hållplatshandbok x Kommunen 
- Realtidsutrustning m.m. enligt Skånetrafikens 

Hållplatshandbok  
x Skånetrafiken 

- Anlägg ny cirkulationsplats öster om Sockerstan 
i korsning Dalbyvägen - Sockerallén 

x Kommunen 



 
 
 

 
 
 

 

 
 
Ägande 

• Kommunen äger all utrustning på hållplatsen förutom informationsutrustningen. 
Drift och underhåll 

• Kommunen ansvarar för drift och underhåll av all hållplatsutrustning förutom 
informationsutrustning samt de väderskydd och tömning av de papperskorgar som är 
utformade enligt Skånetrafikens design-guidelines. 
 

§ 6:2 Region Skånes ansvar 
Nedan beskrivs vilka delar Region Skåne kommer att äga samt vilka delar Region Skåne 
ansvarar för, direkt eller genom entreprenör/trafikföretag, avseende kostnader och 
genomförande, drift och underhåll, godkännande och tillstånd. 
 
Investering och genomförande 

• Region Skåne genom Skånetrafiken anskaffar fordon med införande i trafiken senast 
december 2023. Samtliga fordon följer Skånetrafikens krav för utformning av 
regionbussar, är fullt tillgänglighetsanpassade och är utrustade med infotainment och 
särskilda delar ur Skånetrafikens inredningskoncept. 
 

Trafikering 
• Region Skåne genom Skånetrafiken ansvarar för och står för kostnader för att starta 

och driva högkvalitativ busstrafik i stråket. 
• Trafikens turtäthet och öppettider anpassas efter resandets utveckling och de behoven 

som finns. Skånetrafiken ska eftersträva att erbjuda minst 15-minuterstrafik i högtrafik 
från trafikstart, samt tillräcklig kapacitet för att erbjuda plats till alla resenärer som 
normalt vill åka. Öppettiderna ska som minst vara 05-24 måndag till torsdag, 05-02 
fredagar, 06-02 lördagar och 06-24 söndagar. 

• Linje 177 trafikeras med dubbeldäckare för att ge både god komfort och gott om 
sittplatser. Dessa dubbeldäckare är enbart avsedda för linje 177. 

• Samverkar med kommunen inför upphandling av kommande trafik. 
• Målet för Skånetrafiken är att öka det kollektiva resandet mellan Staffanstorp och 

Malmö. Införandet av linje 177 är ett led i att skapa bättre förbindelser till centrala 
Malmö och Malmö Centralstation där goda bytesmöjligheter finns mot Västra 
Hamnen, det nya området Nyhamnen samt till tåg. 

• Linje 177 ska angöra Malmö C och centralplan.  
Godkännande och tillstånd 

• Ansvarar för nödvändiga tillstånd för att bedriva trafik inklusive eventuella dispenser. 
Drift och underhåll 

• Skånetrafiken ansvarar för drift och underhåll av informationsutrustning samt de 
papperskorgar och väderskydd som är utformade enligt Skånetrafikens design-
guidelines. 

 
§ 7 Genomförande  
Störningarna för resenärerna ska minimeras under byggtiden. Skånetrafiken ska i god tid ha 
fått ta del av de störningar som kan uppkomma i samband med genomförandet. Parterna ska i 



 
 
 

 
 
 

 

god tid ha fått ta del av de störningar som kan uppkomma i samband med genomförandet och 
tillsammans skriva en kommunikationsplan.  
 
§ 8 Avtalets giltighet 
Avtalet är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna, efter 
godkännande av Kommunstyrelsen i Staffanstorp och Kollektivtrafiknämnden i Region 
Skåne, och ska gälla tillsvidare.  
 
§ 9 Avbrytande eller större förändring av projektet 
Parterna har rätt att påkalla omförhandling för att förändra eller avbryta genomförandet av 
avtalet om budget eller tidplan äventyras. Sådan fråga ska beredas av projektets 
projektledning som består av en person från vardera parten. Därefter behandlas frågan i 
projektets styrgrupp. Styrgruppen består av minst en person från vardera parten. 
 
§ 10 Tvist 
Eventuell tvist ska i första hand lösas genom särskild partsammansatt grupp. Gruppen ska 
bestå av två personer från vardera parten och kommunen ska vara sammankallande. Vid 
oenighet ska frågan hänskjutas till avgörande av svensk domstol i enlighet med svensk 
lagstiftning.  
 

 
Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade. 
 
 
 
  
____________________________  ____________________________ 
Per Almström   Carina Zachau, ordförande 
Staffanstorp kommun   Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne 
2021-_____-_____   2021-_____-_____ 
 


